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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

VALOR TOTAL C/ BDI

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1
ED-16660 

SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20MM, ESP.1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M² 4,50         184,07 220,88          993,96                          

Sub - total (Item 1.0) 993,96R$                     

2.0 DRENAGEM PLUVIAL

2.1 ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, 

LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-

MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M 455,00     24,08        28,89            13.144,95                    

Sub - total (Item 2.0) 13.144,95R$                

3.0 CALÇAMENTO

3.1 OBR-VIA-125 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M² 2.502,50  0,81           0,97              2.427,42                      

3.2 OBR-VIA-215

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

M² 2.275,00  62,89        75,47            171.694,25                  

3.3
ED-51144

URB-PAS-005

PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO 

PREFEITURA
m² 77,40       52,58        63,09            4.883,16                      

Sub - total (Item 3.0) 179.004,83R$              

4.0 MURO DE CONTENÇÃO

4.1 ED-50850

CONCRETO ESTRUTURAL ,PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

CONTROLE "A", COM FCK 30MPA, BRITA Nº 1 E 2. C/  ARMAÇÃO CONF. 

PROJETO (Para pilares e vigas do muro)

m³ 10,38     1.640,77 1.968,92      20.444,77                    

4.2
ED-48219

ALV-EST-040

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARG. PARA ASSENTAMENTO

m² 43,56          96,79 116,14          5.059,34                      

4.3 REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO

m² 84,75            6,55 7,86              666,13                          

4.4
ED-50762

REV-REB-020

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM 

PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 84,75          22,58 27,09            2.295,87                      

4.5 PIN-LAT-010 PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS m² 84,75          12,05 14,46            1.225,48                      

Sub - total (Item 4.0) R$ 29.691,59

222.835,33R$              

Observações

Cógigo: Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)

Unid. Unidade de medida de cada item

( A ) Preço Unitário para cada item da planilha

( B ) Quantidade prevista total para o item

Data-base: mês/ano a que se referem os preços unitários

Referência de preços:  SETOP, DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra

Data: data de elaboração do orçamento

Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA - MG FOLHA Nº: 01

OBRA: CALÇAMENTO DE VIA PÚBLICA e MURO DE CONTENÇÃO DATA: 03/08/2021

LOCAL: VIA PÚBLICA - COMUNIDADE DO BANANAL - CAIANA - MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2021

(    ) DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO:  02 MESES

Mauricio Pinheiro Ferreira - Prefeito Municipal 

Engª Civil - Ana Paula Rizzi Oliveira - CREA MG 161.303/D Data:  03/08/2021
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