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	ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria Técnica de Projetos

	




	A N E X O   I I

	 

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
	FOLHA Nº: 01/01

	OBRA: Reurbanização da Praça São João Batista
	DATA: 14/06/2018

	LOCAL:  Praça São João Batista- centro
	FORMA DE EXECUÇÃO: 

	REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP E SINAPI JANEIRO/2018 - REGIÃO LESTE SEM DESONERAÇÃO - ISS 2%
	(  )
	DIRETA
	(X)
	INDIRETA

	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES
	
	
	LDI
	22,28%

	 

	ITEM
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI
	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI
	PREÇO TOTAL

	1
	IIO-001
	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	IIO-PLA-005
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS
	unid.
	1,00
	1.092,10
	1.335,42
	1.335,42

	1.2
	LOC-OBR-005 
	 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)
	m²
	44,00
	6,91
	8,45
	371,80

	2
	PIN-001
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS E ESQUADRIA
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	INST-AGU-005
	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES
	pt
	7,00
	82,81
	101,26
	708,82

	2.2
	HID-DAG-015 
	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L
	unid
	1,00
	505,91
	618,63
	618,63

	2.3
	INC-BOM-005
	ELETROBOMBA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 2501/MIN. A 18 MCA DE PRESSÃO (REF. SCHNEIDER, MODELO BC-925 HB OU EQUIVALENTE)
	unid
	1,00
	1.039,36
	1.270,93
	1.270,93

	2.4
	ELE-POS-005
	POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO H = 3,00 M, FIXAÇÃO POR BASE COM CHUMBADOR - COM DIFUSOR EM VIDRO V-01 PARA LAMPADA MISTA DE 160 W
	unid
	8,00
	1.633,85
	1.997,87
	15.982,96

	2.5
	INST-LUZ-005 
	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) 
	unid
	8,00
	165,03
	201,80
	1.614,40

	2.6
	SER-GRA-005
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO,
	m²
	56,55
	248,37
	303,71
	17.174,44

	2.7
	PIN-ESM-005
	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 
	m²
	56,55
	23,48
	28,71
	1.623,52

	3
	PIS-001
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	36156 SINAPI
	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, - MODELO RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO
	m²
	1.485,61
	37,94
	46,39
	68.917,45

	3.2
	PAI-GRA-015 
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS 
	m²
	931,85
	16,96
	20,74
	19.326,57

	 
	 
	EXECUÇÃO DOS KIOSQUE
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	FUN-001
	SERVIÇOS PRELIMINARES/INFRA-ESTRUTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	TER-ESC-035
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
	m³
	13,48
	45,53
	55,67
	750,43

	4.2
	TER-ATE-010
	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA
	m³
	6,64
	28,59
	34,96
	232,13

	4.3
	FUN-CON-095
	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1
	m³
	6,84
	346,34
	423,50
	2.896,74

	4.4
	ARM-AÇO-005
	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM
	kg
	424,80
	7,88
	9,64
	4.095,07

	4.5
	FUN-FOR-005
	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) 
	m²
	81,64
	62,21
	76,07
	6.210,35

	5
	EST-001
	SUPERESTRUTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	EST-CON-035
	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E 2
	m³
	6,32
	428,27
	523,69
	3.309,72

	5.2
	ARM-AÇO-005
	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM
	kg
	426,80
	7,88
	9,64
	4.114,35

	5.3
	FUN-FOR-005
	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) 
	m²
	103,40
	62,21
	76,07
	7.865,64

	6
	ALV-001
	PAREDES E PAINEIS
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	ALV-TIJ-025 
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR
	m²
	154,80
	38,06
	46,54
	7.204,39

	6.2
	PIS-CON-020 
	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM
	m²
	122,54
	38,54
	47,13
	5.775,31

	6.3
	PIS-CIM-100 
	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2,50 CM
	m²
	122,54
	31,98
	39,11
	4.792,54

	6.4
	PIS-CER-015
	PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 
	m²
	44,00
	76,35
	93,36
	4.107,84

	7
	REV-001
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	REV-CHA-005 
	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER
	m²
	309,60
	5,74
	7,02
	2.173,39

	7.2
	REV-EMB-005
	 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA
	m²
	309,60
	25,18
	30,79
	9.532,58

	7.3
	REV-AZU-010
	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
	m²
	96,48
	64,96
	79,43
	7.663,41

	8
	COB-001
	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	COB-ENG-005 
	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU 
	m²
	75,00
	114,33
	139,80
	10.485,00

	8.2
	COB-TEL-015 
	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2
	m²
	75,00
	68,36
	83,59
	6.269,25

	9
	COB-001
	ESQUADRIAS
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	SEE-SER-165
	PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005
	pç
	4,00
	568,42
	695,06
	2.780,24

	9.2
	SER-JAN-016
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MAXIMO-AR EM METALON
	m²
	51,60
	278,42
	340,45
	17.567,22

	10
	PIN-001
	PINTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	PIN-LAT-005
	PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
	m²
	154,80
	11,44
	13,99
	2.165,65

	10.2
	PIN-ESM-005
	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 
	m²
	65,04
	23,48
	28,71
	1.867,30

	11
	PIN-001
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	INST-AGU-005
	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES
	pt
	4,00
	82,81
	101,26
	405,04

	11.2
	INST-ESG-005
	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)
	pt
	8,00
	47,55
	58,14
	465,12

	11.3
	BAN-GRA-010
	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA
	m²
	2,88
	291,55
	356,51
	1.026,75

	11.4
	LOU-BOJ-010 
	BOJO EM AÇO INOX N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS
	unid
	4,00
	301,53
	368,71
	1.474,84

	11.5
	MET-TOR-015
	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2
	unid
	4,00
	223,96
	273,86
	1.095,44

	11.6
	HID-REG-080
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 25 MM (1")
	unid
	4,00
	68,35
	83,58
	334,32

	11.7
	HID-DAG-015 
	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L
	unid
	4,00
	505,91
	618,63
	2.474,52

	11.8
	INST-LUZ-005 
	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) 
	pt
	4,00
	165,03
	201,80
	807,20

	11.9
	INST-INT-005
	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO
	pt
	4,00
	199,56
	244,02
	976,08

	11.10
	INST-TOM-005
	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO 
	pt
	16,00
	153,09
	187,20
	2.995,20

	11.11
	ELE-PAD-050
	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H2, 5,1 <= CARGA INSTALADA <= 10 KW, BIFÁSICO 
	unid
	4,00
	1.069,05
	1.307,23
	5.228,92

	11.12
	ELE-DIS-010
	 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 30A
	unid
	5,00
	17,34
	21,20
	106,00

	11.13
	ELE-QUA-005 
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE 
	unid
	4,00
	123,78
	151,36
	605,44

	12
	LIM-001
	LIMPEZA  
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	LIM-GER-005 
	LIMPEZA GERAL DE OBRA
	m²
	44,00
	4,55
	5,56
	244,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL GERAL DA OBRA
	259.043,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	
	

	
	Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil
	
	CREA - 71.191/D
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	Maurício Pinheiro Ferreira - Prefeito Municipal
	
	
	
	

	
	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG
www.governo.mg.gov.br  - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053
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	A N E X O   I I

	 

	MEMÓRIA DE CÁLCULO

	 
	 
	 
	 
	 

	PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA

	OBRA: Reurbanização da Praça São João Batista

	LOCAL:  Rua Projetada "A" - centro
	FOLHA Nº: 01/01

	REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP E SINAPI JANEIRO/2018 - REGIÃO LESTE SEM DESONERAÇÃO - ISS 2%
	DATA: 14/06/2018

	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES
	

	 

	ITEM
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE

	1
	IIO-001
	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
	 
	 

	1.1
	IIO-PLA-005
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS
	unid.
	1,00

	1.2
	LOC-OBR-005 
	 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)
	m²
	(2,75*4)*4 UNIDADES

	2
	PIN-001
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS E ESQUADRIA
	 
	 

	2.1
	INST-AGU-005
	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES
	pt
	7,00

	2.2
	HID-DAG-015 
	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L
	unid
	1,00

	2.3
	INC-BOM-005
	ELETROBOMBA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 2501/MIN. A 18 MCA DE PRESSÃO (REF. SCHNEIDER, MODELO BC-925 HB OU EQUIVALENTE)
	unid
	1,00

	2.4
	ELE-POS-005
	POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO H = 3,00 M, FIXAÇÃO POR BASE COM CHUMBADOR - COM DIFUSOR EM VIDRO V-01 PARA LAMPADA MISTA DE 160 W
	unid
	8 POSTES AO LONGO DA PRAÇA CONFORME PROJETO

	2.5
	INST-LUZ-005 
	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) 
	unid
	8 POSTES AO LONGO DA PRAÇA CONFORME PROJETO

	2.6
	SER-GRA-005
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO,
	m²
	ALTURA DA GRADE 1,8 M * PERÍMETRO DO CHAFARIZ(3,1416*2*5)

	2.7
	PIN-ESM-005
	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 
	m²
	ALTURA DA GRADE 1,8 M * PERÍMETRO DO CHAFARIZ(3,1416*2*5)

	3
	PIS-001
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 

	3.1
	36156 SINAPI
	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, - MODELO RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO
	m²
	ÁREA DA PRAÇA (2496) - ÁREA DOS CANTEIROS (62+166,4+351,9+113,7+237,85) - ÁREA DO CHAFARIZ(3,1416*5*5)

	3.2
	PAI-GRA-015 
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS 
	m²
	ÁREA CANTEIROS (235,79+113,98+351,91+166,71+63,46)

	 
	 
	EXECUÇÃO DOS KIOSQUE
	 
	 

	4
	FUN-001
	SERVIÇOS PRELIMINARES/INFRA-ESTRUTURA
	 
	 

	4.1
	TER-ESC-035
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
	m³
	(4 SAPATAS/QUIOSQUE * DIMENSÕES DAS SAPATAS (0,8*0,8*1) + DIMENSÃO DAS VIGAS BALDRAMES ((2,75+2,75+4+4)*0,15*0,4)) * 4 QUIOSQUES

	4.2
	TER-ATE-010
	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA
	m³
	VOLUME ESCAVADO 1348 M² - VOLUME CONCRETADO INFRAESTRUTURA 6,84 M³ = 6,64 M³

	4.3
	FUN-CON-095
	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1
	m³
	VOLUME CONCRETO (SAPATA 0,9 + VIGA BALDRAME 0,81) * 4 QUIOSQUE

	4.4
	ARM-AÇO-005
	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM
	kg
	PESO DO AÇO (SAPATAS 41,2+4 + VIGAS BALDRAMES 49,2+11,8) * 4 QUIOSQUES

	4.5
	FUN-FOR-005
	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) 
	m²
	ÁREA FORMA ( SPATA 7,52 + VIGA BALDRAME 12,89) * 4 QUIOSQUE

	5
	EST-001
	SUPERESTRUTURA
	 
	 

	5.1
	EST-CON-035
	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E 2
	m³
	VOLUME DO CONCRETO ( PILARES 0,81 + VIGAS 0,77) * 4 UNIDADES QUIOSQUES

	5.2
	ARM-AÇO-005
	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM
	kg
	PESO AÇO (PILARES 50+11,8 + VIGAS 32,3+12,6) * 4 QUIOSQUE

	5.3
	FUN-FOR-005
	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) 
	m²
	ÁREA DE FORMA (PILARS 12,89 + VIGAS 12,96) * 4 QUIOSQUES

	6
	ALV-001
	PAREDES E PAINEIS
	 
	 

	6.1
	ALV-TIJ-025 
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR
	m²
	PERIMÉTRO DA PAREDE ((2,45+2,45+4+4) * 3 ALTURA DA PAREDE ) * 4 QUIOSQUES

	6.2
	PIS-CON-020 
	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM
	m²
	ÁREA DO PISO QUIOSQUE ((2,75*4) * 4 UNIDADES) + ÁREA PISO CHAFARIZ (3,1416 * 5 M RAIO* 5 M RAIO)

	6.3
	PIS-CIM-100 
	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2,50 CM
	m²
	ÁREA DO PISO QUIOSQUE ((2,75*4) * 4 UNIDADES) + ÁREA PISO CHAFARIZ (3,1416 * 5 M RAIO* 5 M RAIO)

	6.4
	PIS-CER-015
	PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 
	m²
	ÁREA DO PISO DO QUIOSQUE ((2,75*4) * 4UNIDADES )

	7
	REV-001
	REVESTIMENTOS
	 
	 

	7.1
	REV-CHA-005 
	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER
	m²
	ÁRA DA ALVENARIA 154,80 M² * 2 LADOS INTERNO E EXTERNO

	7.2
	REV-EMB-005
	 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA
	m²
	ÁRA DA ALVENARIA 154,80 M² * 2 LADOS INTERNO E EXTERNO

	7.3
	REV-AZU-010
	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
	m²
	ÁREA DO PERÍMETRO DO QUIOSQUE (((2,45+2,45+4+4) * ALTURA 3)*4 UNIDADES)-AREA DA JANELA 51,60 M² - PORTAS (4 UNIDADES *0,8*2,1)

	8
	COB-001
	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA 
	 
	 

	8.1
	COB-ENG-005 
	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU 
	m²
	ÁREA DA COBERTURA (3,75*5)*4

	8.2
	COB-TEL-015 
	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2
	[bookmark: _GoBack]m²
	ÁREA DA COBERTURA (3,75*5)*4

	9
	COB-001
	ESQUADRIAS
	 
	 

	9.1
	SEE-SER-165
	PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005
	pç
	4,00

	9.2
	SER-JAN-016
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MAXIMO-AR EM METALON
	m²
	((TRÊS JANELAS (2+2+2,45) * ALTURA 1 M  * 2 LADOS )*4 UNIDADES DE QUISOSQUE)

	10
	PIN-001
	PINTURA
	 
	 

	10.1
	PIN-LAT-005
	PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
	m²
	ÁREA DO CHAPISCO 309,60 M² - ÁREA DO AZULEJO 96,48 M² - JANELAS 51,60 M² - PORTAS (4*0,8*2,1)

	10.2
	PIN-ESM-005
	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 
	m²
	ÁREA DAS PORTAS (DIMENSÃO (0,8*2,1)*2 LADOS *4 UNIDADES )+ JANELAS ((DIMENSÃO (2+2+2,45) * ALTURA 1 M *2 LADOS )*4 UNIDADES DO QUIOSQUE)

	11
	PIN-001
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS
	 
	 

	11.1
	INST-AGU-005
	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES
	pt
	4,00

	11.2
	INST-ESG-005
	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)
	pt
	2 UNIDADES  * 4 QUIOSQUE

	11.3
	BAN-GRA-010
	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA
	m²
	4 QUIOSQUE * BANCADA ( COMPRIMENTO 1,2 * LARGURA 0,6)

	11.4
	LOU-BOJ-010 
	BOJO EM AÇO INOX N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS
	unid
	4,00

	11.5
	MET-TOR-015
	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2
	unid
	4,00

	11.6
	HID-REG-080
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 25 MM (1")
	unid
	4,00

	11.7
	HID-DAG-015 
	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L
	unid
	4,00

	11.8
	INST-LUZ-005 
	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) 
	pt
	4,00

	11.9
	INST-INT-005
	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO
	pt
	4,00

	11.10
	INST-TOM-005
	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO 
	pt
	4 PONTOS  * 4 QUIOSQUES

	11.11
	ELE-PAD-050
	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H2, 5,1 <= CARGA INSTALADA <= 10 KW, BIFÁSICO 
	unid
	 01 UNIDADE POR QUIOSQUE X 4 QUIOSQUE   

	11.12
	ELE-DIS-010
	 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 30A
	unid
	4 UNIDADES QUIOSQUE + 1 PRAÇA

	11.13
	ELE-QUA-005 
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE 
	unid
	4 UNIDADES

	12
	LIM-001
	LIMPEZA  
	 
	 

	12.1
	LIM-GER-005 
	LIMPEZA GERAL DE OBRA
	m²
	DIMENSÃO DO QUIOSQUE (2,75*4) * 4 UNIDADES

	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL GERAL DA OBRA
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	A N E X O   I I I - MODELO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
	VALOR DO CONVÊNIO: 
	R$ 259.043,00
	 
	DATA: 14/06/2018

	OBRA: Reurbanização da Praça São João Batista
	FOLHA Nº: 01/01
	PRAZO DA OBRA: 06 meses

	ITEM
	CÓDIGO
	ETAPAS/DESCRIÇÃO
	FÍSICO/ FINANCEIRO
	TOTAL  ETAPAS
	MÊS 1
	MÊS 2
	MÊS 3
	MÊS 4
	MÊS 5
	MÊS 6

	1
	 
	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
	Físico %
	0,66%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	
	
	Financeiro
	R$ 1.707,22
	R$ 1.707,22
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	2
	 
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS E ESQUADRIA
	Físico %
	15,05%
	10,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	40,00%
	50,00%

	
	
	
	Financeiro
	R$ 38.993,70
	R$ 3.899,37
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 15.597,48
	R$ 19.496,85

	3
	 
	PAVIMENTAÇÃO
	Físico %
	34,07%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	0,00%
	0,00%

	
	
	
	Financeiro
	R$ 88.244,02
	R$ 22.061,01
	R$ 22.061,01
	R$ 22.061,01
	R$ 22.061,01
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	 
	 
	EXECUÇÃO DOS KIOSQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	SERVIÇOS PRELIMINARES/INFRA-ESTRUTURA
	Físico %
	5,48%
	50,00%
	50,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	
	
	Financeiro
	R$ 14.184,72
	R$ 7.092,36
	R$ 7.092,36
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	5
	 
	SUPERESTRUTURA
	Físico %
	5,90%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	0,00%
	0,00%

	
	
	
	Financeiro
	R$ 15.289,71
	R$ 3.822,43
	R$ 3.822,43
	R$ 3.822,43
	R$ 3.822,43
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	6
	 
	PAREDES E PAINEIS
	Físico %
	8,45%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	0,00%
	0,00%

	
	
	
	Financeiro
	R$ 21.880,08
	R$ 5.470,02
	R$ 5.470,02
	R$ 5.470,02
	R$ 5.470,02
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	7
	 
	REVESTIMENTOS
	Físico %
	7,48%
	0,00%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	0,00%

	
	
	
	Financeiro
	R$ 19.369,38
	R$ 0,00
	R$ 4.842,35
	R$ 4.842,35
	R$ 4.842,35
	R$ 4.842,35
	R$ 0,00

	8
	 
	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA 
	Físico %
	6,47%
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%
	0,00%
	0,00%

	
	
	
	Financeiro
	R$ 16.754,25
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 8.377,13
	R$ 8.377,13
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	9
	 
	ESQUADRIAS
	Físico %
	7,85%
	10,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	90,00%
	0,00%

	
	
	
	Financeiro
	R$ 20.347,46
	R$ 2.034,75
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 18.312,71
	R$ 0,00

	10
	 
	PINTURA
	Físico %
	1,56%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	
	
	
	Financeiro
	R$ 4.032,95
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 4.032,95
	R$ 0,00

	11
	 
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS
	Físico %
	6,95%
	0,00%
	10,00%
	0,00%
	0,00%
	90,00%
	0,00%

	
	
	
	Financeiro
	R$ 17.994,87
	R$ 0,00
	R$ 1.799,49
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 16.195,38
	R$ 0,00

	12
	 
	LIMPEZA  
	Físico %
	0,09%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	
	
	
	Financeiro
	R$ 244,64
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 244,64
	R$ 0,00

	TOTAL
	Físico %
	6,13%
	17,79%
	17,41%
	17,21%
	17,21%
	22,86%
	7,53%

	
	Financeiro
	R$ 259.043,00
	R$ 46.087,16
	R$ 45.087,64
	R$ 44.572,92
	R$ 44.572,92
	R$ 59.225,51
	R$ 19.496,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Observações:
	 
	 

	 
	Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil
	 
	CREA - 71.191/D
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas  - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

	 



	Maurício Pinheiro Ferreira - Prefeito Municipal
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